
調達方法

調達件名

契約予定事業者

調達担当（PJ担当）

公告日

説明会

企画提案書提出日

事前審査期間

技術的対話期間

改善提案書提出日

最終決定日

仕様書確定版提示日

契約日（予定日）

企画提案書形式審査

事前審査

（技術的対話）

最終の技術的対話

技術的対話の時期・回数

企画提案書への改善要望

事業者からの改善可否等

対話参加者からの助言等

事業者から自発的な改善

令和　８年　４月  10日

技術的対話による企画競争の対話プロセスの公表

技術的対話による企画競争

令和8年度情報提供等記録開示システムバックエンド機能の追加開発業務一式

シンプレクス株式会社

松岡　良樹、久保　幸太郎

令和　８年　１月　６日

令和　８年　１月　９日

令和　８年　２月　４日　※契約予定事業者からの提出日

令和　８年　２月　５日　～　令和　８年　２月　12日　（５日間）

令和　８年　２月  13日　～　令和　８年　３月   16日　（32日間）

令和　８年　４月   ３日　※契約予定事業者からの提出日

　　　　　　　　E社　　　　　　　総合点　128.7点（不適合）非対象者

令和　８年　３月  19日　※契約予定事業者への提示日

令和　８年　５月　１日頃
　
【形式審査・事前審査・最終結果】

参加事業者数　　　６社　（合格　　６社、不合格　０社）

事業者数　　　　　６社

審査結果　　シンプレクス株式会社　総合点　297.1点（適合）　対話対象者

　　　　　　　　A社　　　　　　　総合点　276.4点（適合）　対話対象者

　　　　　　　　B社　　　　　　　総合点　197.1点（適合）　対話対象者

　　　　　　　　C社　　　　　　　総合点　147.3点（不適合）非対象者

　　　　　　　　D社　　　　　　　総合点　144.2点（不適合）非対象者

①上記①に関しては、追加の要望に対する具体的な実現案を提案。
②上記②に関しては、費用の精緻化及び運用保守経費についても記載。
③上記③に関しては、関連システムの状況を踏まえた実現可能性の高いマイルス
トン、スケジュールを記載。

改善要望のうち、特にセキュリティ強化策に関しては、事業者の実績を活かした
具体的な改善策の提案があった。

　

優先交渉権者　シンプレクス株式会社と最終の交渉等の結果、合意が出来たた
め、契約予定事業者とする。

　
【　シンプレクス株式会社との技術的対話のプロセス】

令和　８年　２月　13日　～　令和　８年　３月　16日まで　　３回実施

①マイナアプリ及びデジタル認証アプリとの連携機能について
・マイナアプリとの連携のセキュリティ強化策を記載を要望
・アクセストークン取得フローの改善を要望
・デジタル認証アプリからの取得項目を変更を要望
・マイナポータルへのSSO時のセキュリティ強化策を記載を要望
②アプリ向けバックエンド機能のクラウド構成図について
・クラウド利用料に加えて運用保守経費も追加を要望
③マイナアプリ及びデジタル認証アプリとの連携スケジュールについて
・マイナアプリ及びデジタル認証アプリについては、令和8年度8月までは対応
が難しいことを考慮したスケジュールを要望

全て改善可能


