
調達方法

調達件名

契約予定事業者

調達部局等

公告日

説明会

提案概要書提出日

事前審査期間

技術的対話期間

改善提案書提出日

最終決定日

仕様書確定版提示日

契約日（予定日）

事前審査

 

最終の技術的対話

技術的対話の時期・回数

企画提案書への改善要望

事業者からの改善可否等

事業者から自発的な改善

デジタル庁

評価

令和　４年　５月　18日

技術的対話による企画競争の対話プロセスの公表

技術的対話による企画競争

デジタルツイン構築に向けた3D都市モデルの整備に関する調査研究

株式会社パスコほか2社【JV】

デジタル庁国民向けサービスグループ

令和　４年　３月　10日

令和　４年　３月　15日

令和　４年　３月　31日　※契約予定事業者からの提出日

令和　４年　４月　１日　～　令和　４年　４月　７日　（平日５日間）

令和　４年　４月　11日　～　令和　４年　４月　28日　（平日14日間）

令和　４年　４月　27日　※契約予定事業者からの提出日

令和４年４月11日～令和４年４月28日まで　１回実施

令和　４年　５月　19日　※契約予定事業者への提示日

令和　４年　６月　２日頃
　
【事前審査・最終結果】

参加事業者数　　　　２社　（合格　　２社、不合格　　０社）

【審査結果（対話前）】

株式会社パスコほか2社【JV】　総合点　88点（適合）　対話対象者

　　　　　A社【JV】　　　   　総合点　88点（適合）　対話対象者

優先交渉権者株式会社パスコほか2社【JV】と最終の交渉等の結果、合意がで
きたため、契約予定事業者とする。

　
【株式会社パスコほか2社【JV】との技術的対話のプロセス】

【審査結果（対話後）】

　　　　　A社【JV】　　　   　総合点　92点（適合）　対話対象者

株式会社パスコほか2社【JV】　総合点　90点（適合）　対話対象者

・対話前に改善ポイントを明確にしたことで、対話回数が１回で双方の理解と仕様書
への反映ができたことは、事業者負担の観点からも効率的・効果的な技術的対話を実
施したものと思慮。
・対話によって、当初の提案書が改善されたことで総合点が逆転したことは、技術的
対話によるものであり、適正な調達仕様書等の作成の成果が得られたものと評価でき
る。

地物への「3次元空間ID」の付与方法について、ボクセルサイズに応じ、CityGML
ファイルへの直接付与に加え、適切な方法の検討を要望。

改善可：地物への「3次元空間ID」の付与方法として、バイナリ化、外部ファイル
化、抽象化等について検討する

3D都市モデルへの「三次元空間ID」付与のための自動生成ツールの開発を実施する

　
【その他】


