

デジタル庁の推進体制（想定）

本事業におけるデジタル庁の推進体制の想定を以下に示す。各ポジションへの配置人数は未定である。
実行・推進に関わる要員の役割は、受託者との業務の棲み分けを考慮し協議して決定する。（対話の論点）



ポジション	本事業における役割
事業責任者	<ul style="list-style-type: none">本事業の執行責任を持ち決裁を行う定期的な状況報告を受け、事業全体に関わる重要な意思決定やリリースの承認を行う
PjM／プロジェクトマネージャー	<ul style="list-style-type: none">事業全体の計画策定や推進、契約や予算関連の管理業務を行うステークホルダー（関連自治体/省庁・他システム運用事業者・庁内関係者等）との調整を行う各開発事業者を支援する（計画のレビューや承認、進捗状況のモニタリング、他事業者との調整支援等）開発業務における当庁メンバーの業務を受託者と調整し進行管理する
PdM／プロダクトマネージャー	<ul style="list-style-type: none">プロジェクトメンバーと協議し、プロダクトバックログの優先順位、スコープ、リリース単位の決定や承認を行う
デザイナー	<ul style="list-style-type: none">リサーチや仮説検証を行い、サービスデザイン、UXデザイン、コミュニケーションデザイン等を実施する受託者が作成したデザイン成果物のレビューや監修を行う
エンジニア	<ul style="list-style-type: none">受託者のアプリケーション開発業務を支援する（設計レビュー、コードレビュー等）受託者のシステム環境構築業務を支援する（設計レビュー、マイナポータル運用保守事業者との調整支援等）