
様式１

項目 回答 積算内訳・備考

（例）

１）システム移行費
住記システム検証作業(移行検証) 108,546,000 移行検証(分析・設計・構築)

住記システム(プロジェクト管理) 25,314,000

共通基盤システム検証作業(実環境検証) 88,120,125

共通基盤システム検証作業(机上検証) 3,600,000

ソフトウェア保守 2,499,300
JP1等運用ソフトウェア一式、Symantec Endpoint
protection、LifeKeeper

４）回線利用料（LGWANの検証を含む。）
神戸市からクラウド専用線の接続点まで（正） 8,861,640 オプテージ(1Gbps帯域保証)IP-VPN

神戸市からクラウド専用線の接続点まで（副） 3,600,000 NTT(1Gbps帯域保証)ダークファイバー

クラウドへの専用線接続 9,263,000
NTT(200Mbps帯域保証)クロスコネクト
NW機器・初期費用を含む

ガバメントクラウド接続サービス 5,643,908 NaaS付帯費用

５）R4先行事業課題対応
ネットワーク回線変更対応 18,780,000 Transit Gateway可能な回線への変更対応

８）先行事業における検証項目の確認
PMO支援 9,000,000

AWS Professional Service 16,800,000

小計 300,027,973

消費税（１０％） 30,002,797

合計 330,030,770

※再委託が発生する場合は、その内容と費用が分かるように記載すること

【概算】費用内訳・予定額（令和５年度）


