
須坂市

様式１

項目 数量 単位 金額 積算内訳・備考

１）アプリケーション利用料

２）システム移行費

　PJ管理 1.00 式 5,200,000
進捗管理、各種打合せ、課題管理、月次報告会開催、報告資料

作成等

  検証１．

　コストメリットや運用効率性が享受できる構成

　への移行検証

　 ・国が示す推奨構成及びマネージドサービスの活用検討、検証

1.00 式 12,100,000
・国が示す推奨構成及びマネージドサービスの活用検討。

・標準非機能要件の検証。

  検証２．

　運用における目標管理指標の検証

　　・指標値の検討、指標値達成状況の可視化検証

　　・運用課題の抽出及び解決策の検討

1.00 式 18,950,000
別途検証受託事業者より検証内容及び検証方法の指示が来るこ

とを想定した費用。

  検証４．

　ネットワーク接続の在り方検証

　　・ネットワーク接続の共同利用方法の検討等

1.00 式 8,740,000
別途検証受託事業者より検証内容及び検証方法の指示が来るこ

とを想定した費用。

  検証５．

　投資対効果の検証

　  ・各検証項目等による投資対効果の検証

1.00 式 9,700,000
別途検証受託事業者より検証内容及び検証方法の指示が来るこ

とを想定した費用。

　検証環境構築 1.00 式 2,000,000
当市においては2022年12月末にガバメントクラウド上で本稼

働したため、本番環境とは別に検証環境を構築する。

３）共通的な基盤・機能の利用料

４）回線利用料（LGWANの検証を含む。）

　回線費用 1.00 式 11,088,000
長野県内データセンターからガバメントクラウドへの接続回線

（本番稼動用回線・検証環境用回線）

５）庁内回線整備費用

0

0

６）端末等費用

0

７）データ移行料

小計 67,778,000

消費税（１０％） 6,777,800

合計 74,555,800

※協力事業者：株式会社電算

【概算】費用内訳・予定額（令和５年度）


