

費用内訳・予定額（令和3年度）

項目	単価	数量	金額	積算内訳・備考
1) アプリケーション利用料				
令和3年度は発生しません。				
2) システム移行費				
プロジェクト管理業務			7,032,000	
システム移行に関する作業一式				
3) 共通的な基盤・機能の利用料				
コンピューティング機能			0	
ストレージ機能			0	
データベース機能			0	
ネットワーク機能			0	
運用管理機能			0	
セキュリティ機能			0	
4) 回線利用料（LGWANの検証を含む。）				
月額費用 （美里町・川島町⇄ガバメントクラウド） （美里町・川島町⇄TKCデータセンター）			2,127,900	
月額費用 （TKCデータセンター⇄ガバメントクラウド）			1,602,000	
5) 庁内回線整備費用				
庁内ネットワーク設定変更 ※美里町・川島町分 （ガバメントクラウド接続・TKCデータセンター接続）			479,700	
TKCデータセンターネットワーク設定変更 （ガバメントクラウド接続）			5,682,000	
TKCデータセンターSE作業費用			500,000	
美里町庁内ネットワーク設定変更			300,000	
美里町ネットワークSE作業費用			450,000	
川島町庁内ネットワーク設定変更			186,000	
川島町ネットワークSE作業費用			450,000	
6) 端末等費用				
動作確認用PC6台（検証PC4台、照会発行用PC2台）			117,000	
動作確認用PC6台（輸送費）			6,700	
7) データ移行料				
データ移行に関する作業一式			4,752,000	
小計				
消費税（10%）			¥2,368,530	
合計			¥26,053,830	

※再委託が発生する場合は、その内容と費用が分かるように記載すること

## 費用内訳・予定額（令和４年度）

項目	単価	数量	金額	積算内訳・備考
1) アプリケーション利用料				
美里町 パッケージシステム利用料（令和4年10月～令和5年3月）			6,527,700	
川島町 パッケージシステム利用料（令和4年12月～令和5年3月）			5,823,000	
ガバメントクラウド運用監視費（令和4年10月～令和5年3月）			14,400,000	
2) システム移行費				
プロジェクト管理業務			18,240,000	
検証作業			3,600,000	
3) 共通的な基盤・機能の利用料				
コンピューティング機能			0	
ストレージ機能			0	
データベース機能			0	
ネットワーク機能			0	
運用管理機能			0	
セキュリティ機能			0	
4) 回線利用料（LGWANの検証を含む。）				
月額費用 （美里町・川島町⇄ガバメントクラウド）			3,458,400	
月額費用 （TKCデータセンター⇄ガバメントクラウド）			9,612,000	
5) 庁内回線整備費用				
LGWAN-ASP接続費用			¥470,000	
6) 端末等費用				
動作確認用PC6台（検証PC4台、照会発行テストPC2台）			429,000	
7) データ移行料				
検証作業			2,400,000	
小計			¥64,960,100	
消費税（１０％）			¥6,496,010	
合計			¥71,456,110	

※再委託が発生する場合は、その内容と費用が分かるように記載すること