
調達件名：令和８年度デジタル庁ガバメントソリューションサービスの府省LAN統合に係る作業支援  

項 区分 頁番号 章番号 節番号 小節番号 種 別 質　　　問　　　等 理    　 由 回　　答

1 質問 5 4 1 3 1

原⼦⼒規制委員会の支援期間について確認させていただきます。
原⼦⼒規制委員会のGSS移行は令和8年7月と認識しております。
その場合、支援期間は令和8年8月末までの想定となると考えておりますが、記載
のとおり1年間の支援期間であっておりますでしょうか。

ご質問を踏まえ、仕様書を修正いたします。
原子力規制委員会については、令和８年７月のGSS移行
後も事業者による支援が必要となる想定であったため、
１年間の支援期間としていましたが、改めてGSS移行後
のスケジュールを精査し、令和８年度の支援期間は８月
末までとしました。

文　書　名

調達仕様書（R8技術支援）


