

【概算】費用内訳・予定額（令和 5 年度）

項目	回答	積算内訳・備考
(例)		
1) システム移行費		
住記システム検証作業(移行検証)	108,546,000	移行検証(分析・設計・構築)
住記システム(プロジェクト管理)	25,314,000	
共通基盤システム検証作業(実環境検証)	88,120,125	
共通基盤システム検証作業(机上検証)	3,600,000	
ソフトウェア保守	2,499,300	JP1等運用ソフトウェア一式、Symantec Endpoint protection、LifeKeeper
4) 回線利用料（LGWANの検証を含む。）		
神戸市からクラウド専用線の接続点まで（正）	8,861,640	オブテージ(1Gbps帯域保証)IP-VPN
神戸市からクラウド専用線の接続点まで（副）	3,600,000	NTT(1Gbps帯域保証)ダークファイバー
クラウドへの専用線接続	9,263,000	NTT(200Mbps帯域保証)クロスコネクト NW機器・初期費用を含む
ガバメントクラウド接続サービス	5,643,908	NaaS付帯費用
5) R4先行事業課題対応		
ネットワーク回線変更対応	18,780,000	Transit Gateway可能な回線への変更対応
8) 先行事業における検証項目の確認		
PMO支援	9,000,000	
AWS Professional Service	16,800,000	
小計	300,027,973	
消費税（10％）	30,002,797	
合計	330,030,770	

※再委託が発生する場合は、その内容と費用が分かるように記載すること