
様式１ー１

（単位：円）

項目 単価 数量 金額 積算内訳・備考

１）アプリケーション利用料

基幹システムミドルウェア利用料 26,500,000 1 26,500,000 ADWORLDで利用するミドルウェア

２）システム移行費

環境構築，アプリセットアップ作業費 60,000 574 34,440,000

•クラウド環境構築

•ミドルウェアセットアップ

•業務アプリセットアップ

•初期稼働確認

３）共通的な基盤・機能の利用料

令和3年6月23日付ガバメントクラウド先行事業(基幹業務システム)に関するFAQ項番12のとおり0円とします。

４）回線利用料（LGWANの検証を含む。）

クラウド接続回線初期費用 2,518,000 1 2,518,000 ガバメントクラウドへダイレクト接続するための回線

クラウド接続回線月額費用 156,000 3 468,000 ガバメントクラウドへダイレクト接続するための回線

クラウド接続回線月額費用 70,000 2 140,000 ガバメントクラウドへダイレクト接続するための回線

保守拠点用回線初期費用 600,000 1 600,000 保守拠点から接続するための回線

５）庁内回線整備費用

既存のものを利用予定のため不要です。(予定される設定変更作業は，既存契約の保守の範囲で実施予定)

６）端末等費用

既存のものを利用予定のため不要です。

７）データ移行料

令和3年度は発生しない見込みです。

小計 64,666,000

消費税（１０％） 6,466,600

合計 71,132,600

※再委託が発生する場合は、その内容と費用が分かるように記載すること

費用内訳・予定額（令和３年度）



様式１ー２

（単位：円）

項目 単価 数量 金額 積算内訳・備考

１）アプリケーション利用料

基幹システム利用料 2,040,267 3 6,120,801 ADWORLD利用料 (R5.1-R5.3)

健康管理システム利用料 400,660 4 1,602,640 健康かるて利用料 (R4.12-R5.3)

健康管理システムミドルウェア利用料 603,000 1 603,000 健康かるてで利用するミドルウェア

２）システム移行費

検証，設定調整等作業費 60,000 1,380 82,800,000
•各種機能・非機能要件の検証

•検証に伴う設定調整

３）共通的な基盤・機能の利用料

令和3年6月23日付ガバメントクラウド先行事業(基幹業務システム)に関するFAQ項番12のとおり0円とします。

４）回線利用料（LGWANの検証を含む。）

クラウド接続回線月額費用 156,000 12 1,872,000 ガバメントクラウドへダイレクト接続するための回線

クラウド接続回線月額費用 70,000 12 840,000 ガバメントクラウドへダイレクト接続するための回線

保守拠点用回線月額費用 5,200 12 62,400 保守拠点から接続するための回線

５）庁内回線整備費用

既存のものを利用予定のため不要です。

６）端末等費用

既存のものを利用予定のため不要です。

７）データ移行料

データ移行作業費 60,000 28 1,680,000

小計 95,580,841

消費税（１０％） 9,558,084

合計 105,138,925

※再委託が発生する場合は、その内容と費用が分かるように記載すること

費用内訳・予定額（令和４年度）


