
様式１

項目 単価 数量 金額 積算内訳・備考

１）アプリケーション利用料

　なし

２）システム移行費

　令和5年度先行事業 検証作業 60,000 1,886 113,160,000

　(内訳)

検証環境の構築 92

検証1. コストメリットや運用効率性が享受できる構成への移行検証 896 検証1.と検証5.は一体で検証

検証5. 投資対効果の検証

検証2. 運用における目標管理指標の検証 194

検証3. 標準準拠システムのシフト検証 640

検証4. ネットワーク接続の在り方検証 64

３）共通的な基盤・機能の利用料

※空欄

４）回線利用料（LGWANの検証を含む。）

　佐倉市－クラウド間接続回線 151,000 12 1,812,000

　アプリ開発事業者－クラウド間接続回線 150,000 12 1,800,000

　佐倉市－アプリ開発事業者間接続回線 70,000 12 840,000

５）庁内回線整備費用

　なし

６）端末等費用

　なし

７）データ移行料

　シフトに係るデータ移行 60,000 80 4,800,000

小計 122,412,000

消費税（１０％） 12,241,200

合計 134,653,200

※再委託が発生する場合は、その内容と費用が分かるように記載すること

【概算】費用内訳・予定額（令和５年度）


