

【概算】費用内訳・予定額（令和 5 年度）

項目	単価	数量	金額	積算内訳・備考
1) アプリケーション利用料				
①システム使用料	0	1式	0	
2) システム移行費				
①令和 5 年度検証				
○プロジェクト管理	6,037,500	1式	6,037,500	
○コストメリットや運用効率性が享受 できる構成への移行検証	46,112,500	1式	46,112,500	
○運用における目標管理指標の検証	5,512,500	1式	5,512,500	
○ネットワーク接続の在り方検証	1,312,500	1式	1,312,500	
○投資対効果の検証	6,737,500	1式	6,737,500	
3) 共通的な基盤・機能の利用料				0 利用期間：令和5年4月～令和6年3月
4) 回線利用料（LGWANの検証を含む。）				0 ガバメントクラウド接続サービス検証実施有
				ガバメントクラウド接続サービス利用希望有
5) 庁内回線整備費用				なし
6) 端末等費用				
①クライアント・ライセンス料等費用	2,520,000	1式	2,520,000	端末、ウイルス対策、ルータ保守等
7) データ移行料				なし
小計			68,232,500	
消費税（10％）			6,823,250	
合計			75,055,750	

※再委託が発生する場合は、その内容と費用が分かるように記載すること