

【須坂市】

新接続サービス検証費用内訳・予定額(令和4年度)

(単位:円)

項目	単価	数量	金額	積算内訳・備考
1)プロジェクト管理				
プロジェクト管理	1,705,000	1.00 式	1,705,000	
2)環境構築				
ネットワーク設計、設定等環境構築	2,601,500	1.00 式	2,601,500	
3)検証作業				
検証作業	6,621,000	1.00 式	6,621,000	・投資対効果の比較検証 ・性能検証 ・可用性検証 ・負荷検証 ・連携検証 ・共同利用検証 ・将来性の検証 ・新接続サービス本番利用に向けた検証 ・本番環境の設計見直し ・環境構築(本番環境・オンプレ) ・BCP検証 ・可変リソース検証 ・機能検証(業務アプリ)
4)回線利用料				
回線費用		0.00 式		
※回線費用はデジタル庁様負担を想定しています。				
5)ネットワーク機器等費用				
L3スイッチ(スタック)等	1,378,760	1.00 式	1,378,760	
小計			12,306,260	
消費税(10%)			1,230,626	
合計			13,536,886	