
　【須坂市】

（単位：円）

項目 単価 金額 積算内訳・備考

１）プロジェクト管理
　　プロジェクト管理 1,705,000 1.00 式 1,705,000

２）環境構築
　　ネットワーク設計、設定等環境構築 2,601,500 1.00 式 2,601,500

３）検証作業

　　検証作業 6,621,000 1.00 式 6,621,000

・投資対効果の比較検証
・性能検証
・可用性検証
・負荷検証
・連携検証
・共同利用検証
・将来性の検証
・新接続サービス本番利用に向け
た検証
・本番環境の設計見直し
・環境構築(本番環境・オンプレ)
・ＢＣＰ検証
・可変リソース検証
・機能検証（業務アプリ）

４）回線利用料
　　回線費用 0.00 式

　　　※回線費用はデジタル庁様負担を想定しています。

５）ネットワーク機器等費用
　　L3スイッチ（スタック）等 1,378,760 1.00 式 1,378,760

小計 12,306,260

消費税（１０％） 1,230,626

合計 13,536,886

新接続サービス検証費用内訳・予定額（令和4年度）

数量


