

費用内訳・予定額（令和3年度）

項目	単価	数量	金額	購買内訳・備考
1) アプリケーション利用料			0	
① 住記ほか			0	富士通Japan（株）による見積
ア 倉敷市分（令和5年1月～3月）			0	
イ 松山市分（令和5年3月）			0	
② 保健福祉			0	（株）アイネスによる見積
ア 倉敷市分（令和5年1月～3月）			0	
2) システム移行費			66,933,214	
① 住記ほか			53,300,000	富士通Japan（株）による見積
ア プロジェクト管理費	1,000,000	12.4	12,400,000	
イ システム設計・設定	1,000,000	33.9	33,900,000	* うち一部再委託 7,300,000円（税別）
ウ データセットアップ			0	
エ システム移行（構築）			0	
オ 動作確認			0	
カ 切替リハーサル・本番切替			0	
キ ミドルウェア購入費			0	
ク 先行事業検証	1,000,000	7.0	7,000,000	
② 保健福祉			13,633,214	（株）アイネスによる見積
ア プロジェクト管理費	1,000,000	2.64	2,640,000	
イ システム設計・設定	1,000,000	2.70	2,700,000	
ウ データセットアップ			0	
エ システム移行（構築）	1,000,000	1.20	1,200,000	
オ 動作確認			0	
カ 切替リハーサル・本番切替			0	
キ ミドルウェア購入費	7,093,214	1.00	7,093,214	
ク 先行事業検証			0	
3) 共通的な基盤・機能の利用料			0	両事業者（富士通Japan（株）・（株）アイネス）共通
① 仮想サーバ利用料（IaaS分）			0	
② バックアップ機能利用料（遠隔バックアップ含む）			0	
③ ロードバランサー利用料（SSL通信利用）			0	
④ Webアプリケーション診断機能利用料			0	
⑤ 共有ストレージ利用料			0	
⑥ ネットワーク・Nameサービス利用料			0	
4) 回線利用料（LGWANの検証を含む。）			3,300,000	
① 共通（ガバクラ<=>自治体間）			1,240,000	富士通Japan（株）による見積
ア NW構築・機器費用（倉敷市）	260,000	1.0	260,000	
イ NW回線利用料（倉敷市）	490,000	2.0	980,000	2か月分
ウ NW構築・機器費用（高松市）			0	
エ NW回線利用料（高松市）			0	
オ NW構築・機器費用（松山市）			0	
カ NW回線利用料（松山市）			0	
② 住記ほか（ガバクラ<=>事業者間）			0	富士通Japan（株）による見積
ア 回線初期費用			0	
イ 回線利用料			0	
③ 保健福祉（ガバクラ<=>事業者間）			2,060,000	（株）アイネスによる見積
ア 回線初期費用	1,538,000	1	1,538,000	
イ 回線利用料	174,000	3	522,000	
5) 庁内回線整備費用			2,618,640	
① 共通及び住記ほか（庁内NW関連作業）			0	富士通Japan（株）による見積
ア 庁内設置NW機器設計・設定（倉敷市）			0	
イ 庁内設置NW機器設計・設定（高松市）			0	
ウ 庁内設置NW機器設計・設定（松山市）			0	
② 共通及び住記ほか（NW機器）			837,000	富士通Japan（株）による見積
ア NW機器（倉敷市）	93,000	3.0	279,000	3か月分
イ NW機器（高松市）	93,000	3.0	279,000	3か月分
ウ NW機器（松山市）	93,000	3.0	279,000	3か月分
③ 保健福祉			1,781,640	（株）アイネスによる見積
ア 庁内ネットワーク整備費	1,781,640	1.0	1,781,640	
6) 端末等費用			6,949,600	
① 住記ほか			6,659,600	富士通Japan（株）による見積
ア パソコン（倉敷市）	37,800	2.0	75,600	3台 2か月分
イ パソコン（高松市）	37,800	2.0	75,600	3台 2か月分
ウ パソコン（松山市）	37,800	2.0	75,600	3台 2か月分
エ ソフトウェア	6,432,800	1.0	6,432,800	ウイルス対策ソフト（サーバ） ライセンス数 (53) 遠隔バックアップツール
② 保健福祉			290,000	（株）アイネスによる見積
ア パソコン	270,000	1.0	270,000	15台
イ プリンタ	20,000	1.0	20,000	2台
7) データ移行料			0	
① 住記ほか			0	富士通Japan（株）による見積
ア データ移行（倉敷市）			0	
イ データ移行（高松市）			0	
ウ データ移行（松山市）			0	
② 保健福祉			0	（株）アイネスによる見積
ア データ移行			0	
小計			79,801,494	
消費税（10%）			7,980,145	
合計			87,781,599	

※再委託が発生する場合は、その内容と費用が分かるように記載すること

費用内訳・予定額（令和4年度）

項目	単価	数量	金額	購買内訳・備考
1) アプリケーション利用料			9,937,700	
① 住記ほか			7,815,800	富士通Japan（株）による見積
ア 倉敷市分（令和5年1月～3月）	2,022,000	3.0	6,066,000	3か月分（運用・保守費用を含む）
イ 松山市分（令和5年3月）	1,749,800	1.0	1,749,800	1か月分（運用・保守費用を含む）＊ 当年度金システムは除く
② 保健福祉			2,121,900	（株）アイネスによる見積
ア 倉敷市分（令和5年1月～3月）	707,300	3.0	2,121,900	3か月分（運用・保守費用を含む）
2) システム移行費			203,160,000	
① 住記ほか			185,100,000	富士通Japan（株）による見積
ア プロジェクト管理費	1,000,000	39.9	39,900,000	
イ システム設計・設定	1,000,000	14.6	14,600,000	＊ うち一部再委託 2,700,000円（税抜）
ウ データセットアップ	1,000,000	1.9	1,900,000	
エ システム移行（構築）	1,000,000	34.3	34,300,000	＊ うち一部再委託 10,800,000円（税抜）
オ 動作確認	1,000,000	36.6	36,600,000	＊ うち一部再委託 15,400,000円（税抜）
カ 切替リハーサル・本番切替	1,000,000	5.9	5,900,000	＊ うち一部再委託 2,400,000円（税抜）
キ ミドルウェア購入費			0	
ク 先行事業検証	1,000,000	51.9	51,900,000	
② 保健福祉			18,060,000	（株）アイネスによる見積
ア プロジェクト管理費	1,000,000	4.56	4,560,000	
イ システム設計・設定			0	
ウ データセットアップ			0	
エ システム移行（構築）	1,000,000	1.62	1,620,000	
オ 動作確認	1,000,000	9.90	9,900,000	
カ 切替リハーサル・本番切替	1,000,000	1.98	1,980,000	
キ ミドルウェア購入費			0	
ク 先行事業検証			0	
3) 共通的な基盤・機能の利用料			0	同事業者（富士通Japan（株）、（株）アイネス）共通
① 仮想サーバ利用料（IaaS分）			0	
② バックアップ機能利用料（遠隔バックアップ含む）			0	
③ ロードバランサー利用料（SSL通信利用）			0	
④ Webアプリケーション診断機能利用料			0	
⑤ 共有ストレージ利用料			0	
⑥ ネットワーク・Nameサービス利用料			0	
4) 回線利用料（LGWANの検証を含む。）			19,268,000	
① 共通（ガバクラ<=>自治体間）			17,180,000	富士通Japan（株）による見積
ア NW構築・機器費用（倉敷市）			0	
イ NW回線利用料（倉敷市）	490,000	12.0	5,880,000	12か月分
ウ NW構築・機器費用（高松市）	260,000	1.0	260,000	
エ NW回線利用料（高松市）	490,000	11.0	5,390,000	11か月分
オ NW構築・機器費用（松山市）	260,000	1.0	260,000	
カ NW回線利用料（松山市）	490,000	11.0	5,390,000	11か月分
② 住記ほか（ガバクラ<=>事業者間）			0	富士通Japan（株）による見積
ア 回線初期費用			0	
イ 回線利用料			0	
③ 保健福祉（ガバクラ<=>事業者間）			2,088,000	（株）アイネスによる見積
ア 回線初期費用			0	
イ 回線利用料	174,000	12.0	2,088,000	
5) 庁内回線整備費用			8,841,600	
① 共通及び住記ほか（庁内NW関連作業）			5,400,000	富士通Japan（株）による見積
ア 庁内設置NW機器設計・設定（倉敷市）	2,000,000	1.0	2,000,000	
イ 庁内設置NW機器設計・設定（高松市）	1,700,000	1.0	1,700,000	
ウ 庁内設置NW機器設計・設定（松山市）	1,700,000	1.0	1,700,000	
② 共通及び住記ほか（NW機器）			3,441,600	
ア NW機器（倉敷市）	1,147,200	1.0	1,147,200	機器 12か月分＋保守費用3か月分（導入1年保証経過分）
イ NW機器（高松市）	1,147,200	1.0	1,147,200	機器 12か月分＋保守費用3か月分（導入1年保証経過分）
ウ NW機器（松山市）	1,147,200	1.0	1,147,200	機器 12か月分＋保守費用3か月分（導入1年保証経過分）
③ 保健福祉			0	（株）アイネスによる見積
ア 庁内ネットワーク整備費			0	
6) 端末等費用			6,658,700	
① 住記ほか			3,178,700	富士通Japan（株）による見積
ア パソコン（倉敷市）	37,800	12.0	453,600	3台 12か月分
イ パソコン（高松市）	37,800	12.0	453,600	3台 12か月分
ウ パソコン（松山市）	37,800	12.0	453,600	3台 12か月分
エ ソフトウェア	1,817,900	1.0	1,817,900	ウイルス対策ソフト更新（サーバ）ライセンス数（53）
② 保健福祉			3,480,000	（株）アイネスによる見積
ア パソコン	270,000	12.0	3,240,000	15台
イ プリンタ	20,000	12.0	240,000	2台
7) データ移行料			600,000	
① 住記ほか			0	富士通Japan（株）による見積
ア データ移行（倉敷市）			0	
イ データ移行（高松市）			0	
ウ データ移行（松山市）			0	
② 保健福祉			600,000	（株）アイネスによる見積
ア データ移行	1,000,000	0.60	600,000	
小計			248,466,000	
消費税（10%）			24,846,600	
合計			273,312,600	

※再委託が発生する場合は、その内容と費用が分かるように記載すること